
南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程
（资格后审 电子招标 智能评标）
海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台
招  标  文  件
标段编号：A3205820001000119001001
招   标   人：南通市海门区烈士陵园  
招标代理机构：南通城建工程项目管理有限公司      

日        期： 2025  年 06月 06日

 投标人须知及投标人须知前附表
投标人须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程

	2
	建设地点
	南通市海门区烈士陵园

	3
	建设规模
	投资额约21401.86元（详见工程量清单）。

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	工期要求
	总工期：20日历天

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	招标范围
	详见本工程《工程量清单》

	9
	工程报价方式
	固定单价报价

	10
	投标和投标保证金有效期
	45日历天(从投标截止之日算起)

	11
	投标保证金
	本项目免收取

	12
	踏勘现场
	自行踏勘 

	13
	招标控制价

公布时间
	本工程招标控制价为21401.86元，投标人的投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价

与招标文件同时发布

	14
	投标文件份数
	本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供三份使用CA系统打印出来的完整的投标文件交招标代理机构

	15
	投标文件递交

地点及截止时间
	截止时间：2025年06月17日14时00分
电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台”上传。

	16
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间 

开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会

	17
	参加开标会的投标人代表
	远程参加开标，无需亲临开标现场

	18
	开标程序
	(1）宣布开标纪律；

(2）公布投标人名称；

(3）招标人（招标代理机构）解密并导入投标文件；

(4）抽取相关系数（如有）；

(5）开标结束。

	19
	履约保证金
	中标价的5%，在领取中标通知书前提交至招标人指定账户。

	20
	资格审查方式
	资格后审。资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交

	21
	招标代理人
	单位名称：南通城建工程项目管理有限公司 

地    址：海门区瑞江路233号苏城大厦7楼
联 系 人：顾女士
电话：13921662537

	因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系（4009280095-5，17625740807（余工），18862609683（吴工）），他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评审依据，开标当日，投标人可在任意地点通过登录海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台，进入登录页面，通过海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

4、投标文件递交截止时间前，招标人提前海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台，进入登录页面，找到“网上开标”模块，根据操作手册执行。

5、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6、为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。


二、投 标 人 须 知

(一)总 则
1.项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标，现采用招标方式，择优选定施工单位。
1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项—第7项。
1.3招标范围：见本须知前附表第8项。
1.4现场条件
(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件。
(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，工程结算时不作调整。

 (3)场内外道路：施工便道由投标人自行考虑，工程结算时不作调整 。

 (4)招标人提供的现场办公条件：招标人不提供现场办公条件，均由投标人自行考虑， 工程结算时不作调整，并承担费用 。
说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。
2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
2.2投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态。

2.3参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质。
2.4参加投标的项目负责人必须具备具有建设行政主管部门核发的安全生产考核B证。
2.5本工程不接受联合体投标。
2.6参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）

2.7投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用
3.1投标人在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-供应商入口—账号登陆—立即注册（注册后完善企业信息并提交审核）、同时下载绑定标证通（具体操作详见交易服务-CA互认-帮助中心【新点标证通】操作手册等），再进行登录、报名下载文件。
标证通办理指南：海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-交易服务-CA互认-帮助中心。投标人操作手册：海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-服务指南-办事指南；

该项目为新系统如有系统操作问题请及时联系软件公司：技术咨询电话4009280095-5，17625740807（余工），18862609683（吴工）。

3.2投标人在投标报价时应将本工程的招标代理费考虑在投标报价中,招标代理费为人民币3000元整，中标人在开标结束后交招标代理机构。

3.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件
4.招标文件的组成
4.1本招标文件包括：

招标公告

投标人须知及投标人须知前附表；
评标办法；
合同条款及格式；

工程量清单；

图纸、技术资料及附件；
工程建设标准；
投标文件格式；

投标单位资格后审须知；
4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-供应商入口登录报名下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。
5.招标文件的澄清
5.1投标人在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台-供应商入口登录报名获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间7日前在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台提出并电话联系招标代理公司，招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间5日前在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台—交易公开—澄清/变更公告中发布。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 5 天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
6.招标文件的修改
6.1投标截止时间5日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台—交易公开—澄清/变更公告中发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

8.投标文件均为电子形式在投标系统上传，包括下列 8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下8.2条；

8.1  商务标【上传至系统“其他材料”中】
(1) 法定代表人身份证明书；
(2) 授权委托书；
(3) 投标函；
(4) 已标价的工程量清单；

(5) 计划投入的主要施工机械设备表；

(6) 主要施工管理人员表（请如实填报，作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；

8.2资格审查文件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。

9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
10. 电子投标文件应使用“海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至 “海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台”中。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处增加投标人法定代表人或其委托代理人的签字。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）
12.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金（本项目投标保证金免收取）
履约保证金为中标价的5%，中标人在领取中标通知书前提交至招标人账户，待竣工验收合格后无息退还。如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，或者中标后将工程转包的，则保证金不予退还。
13.2投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。
14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（四）投标报价

15、招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类材料的市场风险，综合单价结算不作任何调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价计价方式

17.1按照国家统一的工程量清单计价规范，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18.招标控制价

18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

18.2．工程量清单及招标控制价编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其对应的建设工程工程量计算规范；
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）及其配套定额；
《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）及其配套定额；
苏建函价（2025）66号文；
材料价格参照2025年第3、4期《南通市海门区建设工程造价信息》，信息价没有的按当期市场询价计入。
18.3招标控制价文件组成：招标控制价通知书等。

18.4本工程招标控制价大写：贰万壹仟肆佰零壹元捌角陆分；小写：￥21401.86元。
投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价。

19投标报价编制要求

19.1 投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为相关费用列入投标报价，工程结算时不作调整：

（1）、本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

（2）、施工临时（包括拆除工程）用水、用电、通讯等设施配套及设备费用；

（3）、施工临时（包括拆除工程以外的）用地、道路、便道费用及拆除、恢复原样费用；

（4）、本工程施工过程中围堰、围梗、杂物垃圾清理及陆上、水上安全措施等费用；

（5）、各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用；

（6）、现场垃圾清运费及环境保护费用。

（7）、根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由投标人摊入各工程细目的单价中。

（8）、工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，保险费率及相关事项按合同专用条款规定执行。承包人必须为其设备投保设备险、雇员（包括临时工和民工）投保人身意外事故险，此项保险的一切费用包含在所报的投标报价中，不单独计量与支付。

（9）、投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地貌、地质、水文、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 

（10）、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

（11）、对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在所报的投标报价内。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

（12）、合同实施期间，按照有关规定承包人应向路政、交警等行政主管部门办理行政许可，取得其同意，作业时发生的安全设施费（临时标志和标牌等）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用均包含在所报的投标报价中，不另行支付。

（13）、施工中涉及的管道开挖及其他相关的防护和加固措施费用均应包含在相关单价中，不单独计量与支付，包含在所报的投标报价中。投标人应充分考虑到现场可能存在的风险。

（14）、承包人在施工时，应充分考虑施工机械可能会对周边的房屋的影响，对周边房屋造成损坏的，应负责修复和赔偿，其费用由承包人自行负责，投标人在投标报价时应充分考虑。 

（15）、本工程对施工工艺的特殊要求（见工程建设标准和格式合同内容） 

19.3本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。

19.4投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

19.5投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。

19.6其他投标报价编制要求，详见本工程《编制说明》及《工程量清单》。

(五) 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标志

20.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台”递交加密后的电子投标文件。

20.2因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 
20.3逾期上传投标文件的，招标人不予受理。 

20.4通过“海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密（具体操作详见海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台投标人操作手册），未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。 

21.投标文件的修改与撤回

在本章第20.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

 (六) 开标、资格审查、评标、定标

22开标 

22.1 开标时间、地点 

22.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标； 

22.2 开标程序 

22.2.1开标程序见投标人须知前附表。 

22.3 特殊情况处理 

22.3.1因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。 

22.3.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。 

23 评标 

23.1评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

23.2 评标 

23.2.1按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审. 

23.2.2审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。 

23.2.3.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，不得作为判定无效标的依据，也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。） 

23.2.3.1投标文件中的投标函及其他文件中未加盖投标人的公章； 

23.2.3.2投标文件中的投标函及其他文件无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的； 

23.2.3.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

23.2.3.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

23.2.3.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的； 

23.2.3.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的； 

23.2.3.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

23.2.3.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

23.2.3.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的； 

23.2.3.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的； 
23.2.3.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

23.2.3.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 

23.2.3.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

23.2.3.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

23.2.3.15未按招标文件要求提供投标保证金的； 

23.2.3.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

23.2.3.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

23.2.3.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

23.2.3.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

23.2.3.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
23.2.3.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了不应当雷同的情况的； 

23.2.3.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 

23.2.3.23不符合招标文件有关暗标的要求； 

23.2.3.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

23.2.3.25授权委托书有修改的。

23.2.3.26未按招标文件要求编制投标文件的。
23.4. 评标结果公示 

23.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。 

23.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照规定程序向有关行政监督部门投诉。 

24.在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(2)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 

25.投标报价可以四舍五入到“元”。
26.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
（七）授予合同

27、中标

27.1 确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

28.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人

在中标通知书发出后30日内不与发包人签订施工合同的，视为自动放弃中标资格。

29.中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金 。

30.若中标人不能按本须知条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报相关招标投标行政监督部门备案。

（八）关于投标人异议和投诉处理
32、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。
33、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。
34、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
异议受理单位：南通城建工程项目管理有限公司
异议受理单位通讯地址：海门区瑞江路233号苏城大厦7楼
35、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标投标监管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
招投标监管部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。
投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招投标监管部门应当予以驳回。

36.投诉（异议）参照苏建规字（2016）4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。
37. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

软件公司咨询电话，4009280095-5，17625740807（余工），18862609683（吴工）
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第二章  评标办法
经评审的最低投标价法
（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。
（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。
（三）评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数，以得分最高者为第一中标候选人，得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则现场抽签确定中标人。
1、投标报价（100分）
（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价【投标报价高于招标控制价的作无效标处理】。
（2）确定评标基准价：评标基准价为有效投标报价的最低价。
注：有效投标文件是指未被判定为无效投标的投标文件。
（3）计算投标报价得分
①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；
②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。
按得分从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则现场抽签确定中标人。
本办法未尽事宜，由招标人依据相关法规研究确定。
有效投标单位不足3家，但有2家投标单位符合资格条件的，由评委判定这2家投标单位报价是否合理及是否具有竞争性，进而确定中标候选人。否则，本项目重新招标。重新招标时，如资格条件与评标办法不变，且仅有1家有效响应投标，由评委对其报价是否合理进行判定后确定是否中标。
第三章 施工合同
建设工程施工合同
（GF—2017—0201）
住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  南通市海门区烈士陵园  
承包人（全称）：         中标人全称         

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：  南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程  。
2.工程地点： 南通市海门区烈士陵园  。
3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：工程量清单所列全部工程。
6.工程承包范围：详见工程量清单。
   二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。    

 三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 ，（¥         元）；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥         元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：               。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于       年      月      日签订。

    十、签订地点
本合同在                         签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 履约保证金进入指定帐户，合同双方法定代表人或法定代表人委托人签字并加盖单位公章 生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：    法定代表人或其委托代理人（签字）：                          

组织机构代码：                        组织机构代码：　　                  

地  址：                              地  址：　　　　　                 
法定代表人：                          法定代表人：　　　　               
委托代理人：                          委托代理人：　　　                 
电  话：                              电  话：　                         
电子信箱：                            电子信箱：　                       
开户银行：                            开户银行：　                       
账  号：                              账  号：　                         

第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： 　               ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：  / 。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》 。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷投标书及其附件；⑸专用条款；⑹通用条款；⑺标准、规范及有关技术文件；⑻图纸（如有）；⑼工程量清单（含补充通知）；⑽工程报价单或预算书；⑾发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》 。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  /  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  /   ；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   /  。
承包人提供的文件的数量为：  /  ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：           　　　　　  。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：     /      ；

监理人指定的接收人为：     /      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    /   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以发包人提供的施工现场现状为准，具体由承包人在投标前踏勘现场查看，发包人不再为此另行支付费用。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见本专用合同条款第12.1条。                  
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：                ；

职    务：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

    发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：   /   。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的竣工资料及竣工资料电子文档（如有图纸含完整的竣工图）。
承包人需要提交的竣工资料套数：       /      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工资料必须与实际相符合（书面及电子文档），否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；
身份证号：                      ；
建造师执业资格等级：            ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理常驻现场，其出勤天数不得少于实际工期的95%，每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：每发现一次处以1万元违约金，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理出勤天数少于实际工期的95%，按每少出勤1天支付1000元违约金，由发包人直接从合同款中扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处3万元的罚款，并责令整改，记录不良行为，拒绝整改的，发包人有权终止合同。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付2万元/次的违约金；若拒绝更换，发包人有权终止合同。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，若拒绝更换同时需支付2万元/人·次的赔偿金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人书面认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：一经发现，视作违约，按每人2万元人民币的赔偿金并责令整改。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，除每月缺勤累计达到20人次的，按每少出勤1人天按1000元的罚款处罚；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，发包人有权终止合同并没收其履约保证金。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 除超出承包人资质范围的专业工程外，其余一律不得分包，且专业工程分包需经发包人同意。

主体结构、关键性工作的范围：　/　
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定： /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约保证金为中标价的5%，其中质量保证金为履约保证金的50%；安全保证金为履约保证金的25%；工期保证金为履约保证金的25%。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   /   。

关于监理人的监理权限：   /   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    　 　    　　  ；

职    务：                   ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /   ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1合格等级。1、本工程承包人应按现行的国家施工验收规范和质量验收标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工；2、本工程承包人自报经发包人、监理人同意的工程质量标准；3、承包人必须保证工程质量。如工程质量达不到合格，乙方除无偿限期修复外，还应承担违约责任 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包方负责人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知发包方负责人。

发包方负责人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，含在进度款中支付。

6.1.9安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。
工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因而延误工期的按每逾期一天罚500元违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。
因承包人原因而延误工期累计在10（含10）天以上而不足15天时，承包人除承担每逾期一天的罚款外还应扣除工期保证金10%，如因承包人原因而延误工期累计达15天以上（含15天）不足20天时，承包人除承担每逾期一天的罚款外还应扣除工期保证金40%，如因承包人原因而延误工期累计达20天以上（含20天）天时，承包人除承担每逾期一天的罚款外还应扣除全部工期保证金。
7.5.3承包人的其他违约责任

承包人在施工中使用劣质材料，一经发现，发包人有权解除合同，承包人已完成的应予计量的工程量按70%计算工程款。承包人不得将工程转包、违法分包，一经发现，发包人有权要求承包人承担合同总额20%的违约金，该款可直接从发包人应付承包人的款项中扣除。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   /   ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /                   。

8.材料与设备

8.2 承包人采购材料设备 

（1）承包人应对所有进场材料和设备按有关规定进行严格把关，如因材料和设备出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。本工程所有使用的材料和设备，进场前必须经监理及发包人验收通过。未经发包人及监理认可，擅自将不符合设计或招标要求的材料、设备用于本工程的，发包人可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人承担；如已使用的材料、设备经发包人、监理、设计单位及相关监督部门确认不影响工程验收及使用要求的，承包人可不拆除，但该部分费用在结算时不予计取。 

（2）发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。情节严重者报行政主管部门处理，并接受相应处罚。 

发包人保留对认质认价材料、甲供及对专业工程另行发包的权利，承包人不能有任何异议。 

须复试材料由发包人现场代表和监理人员现场随机取样，送有资质的质检单位进行复试，不合格材料需退场并采取罚款措施。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1：发包人供应的材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人综合考虑，已含在报价中 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用包含在投标报价中。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /     。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款约定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    /   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    /    。

    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第  1  种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

第3种方式：

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人（业主）作为招标主体，通过委托代理的方式进行公开招标，确定承包人。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生并经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。  
合同价格、计量与支付

13.1 合同价格形式

1、单价合同。
 综合单价包含的风险范围：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；
②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；
③招标文件中已明确由乙方承担的费用；
④包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、便道、其他措施费、因施工损坏道路、桥梁、房屋等的修复费、规费、税金以及所有安全费用、运输费用、垃圾清理费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内，以及所有满足本工程施工的全部内容。
乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时综合单价不作调整。 

①竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 

②工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。

③发包人、承包人双方认可的设计变更；发包人和监理人均认可的签证；承包人每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及发包人要求增加的工程量，按发包人和监理人确认的工程量结算。

风险范围以外合同价格的调整方法：
工程变更引起的调整

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化的价款调整方法：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）相对招标控制价（扣除暂估价、暂列金额及其所涉的施工文明措施费、规费、税金）的下浮率同比例下浮确定变更工作的单价。

（4）工程设计变更及招标人要求变动部分可作调整。如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下办法执行：当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以内的，综合单价不做调整。当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，其综合单价调整方法应对增加的工程量或减少后剩余的工程量依据标底编制原则重新组价，并执行合同约定的下浮比例。

双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包方认可的设计变更；（2）发包方和监理方均认可的签证；（3）发包方招标时的暂定价项目 ；（4）工程量清单漏项、缺项及描述不全的项目。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /     。

风险费用的计算方法：     /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。

3、其他价格方式：   /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不设预付款。

预付款支付期限：     /     。

预付款扣回的方式：    /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /       。

预付款担保的形式为：           /           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：               。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

不设预付款及工程进度款。待工程竣工验收合格且审计结束后付至审定价的80%，审定价的余款待工程缺陷责任期满后付清（以上付款均不计利息）。

双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。承包人收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /   。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请后三天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到经监理人审核确认的进度付款申请后三天内。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后三天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

     3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    /　　
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /       。

（1）单机无负荷试车费用由          /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

 竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：    /　　。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /　。

（2）发包人完成支付的期限：     /　　。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：     。

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第     种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：    /    ； 

（2）              ；

（3）其他方式:        /         。

15.3.2 质量保修金的扣留 

质量保修金的扣留采取以下第    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经发包人书面确认后无息返还。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：24个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后2小时内。

违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /      。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：     /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定 

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

本工程工期按规定的日期完成目标，每延期一天，承包人按500元每天向发包人承担违约金。如承包人施工进度迟于计划十天，或工程质量不符合要求，经发包人或监理指出后未及时整改达到要求，或承包人使用假冒伪劣材料的，发包人可解除合同，承包人在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量的工程量的70％计算。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /   天内完成款项的支付。18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

20.5补充条款：

1、承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

2、结算时如出现清单特征描述和工作内容一致时按报价低的办理结算。

3、承包人应综合考虑施工过程中发生或产生的淤泥、泥浆、渣土、拆除后的临时围墙等建筑垃圾清理、外运涉及的所有费用，涉及的所有费用由承包人自行考虑并包含在本合同价中，结算时一律不再调整。施工过程中所有泥浆、渣土、淤泥等建筑垃圾的外运，必须达到海门区行政执法部门管理要求，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取 2000元/次的违约金。

4、垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费已列入本合同价中，实际施工中不再签证，结算时不予调整。 

5、承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工过程中可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均由承包人承担，工程竣工结算时不作调整。

附件一：工程质量保修书；

附件二：承包人主要施工管理人员表；

附件三：廉政合同；

附件四：安全生产合同。
附件一
工程质量保修书

发包人（全称）：  南通市海门区烈士陵园   

　　承包人（全称）：       中标人全称            

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人所施工的内容 。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年，其中外墙弹性涂料为 5 年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 3 年；

7. 绿化工程承包人必须按照《江苏省城市园林绿化职务养护技术规定》实行养护保养，养护等级为 / 级，养护期为 / 年。 
8．其他项目保修期限约定如下:质量保修期二年。

　　质量保修期按《建设工程质量管理条例》规定：基础设施工程的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。  
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：　             
地  址：                             　　地  址：　　                 
法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：　         
电  话：                            　 　电  话：　　　               
传  真：                               　传  真：　　　　             
开户银行：                               开户银行：　　　             
账  号：                                 账  号：　　                 
邮政编码：                               邮政编码：　                 
附件二

承包人主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	技术负责人
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	施工员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	质量员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	安全员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件三

廉政合同
发包人(全称)： 南通市海门区烈士陵园   

承包人(全称)：       （中标人名称）　    
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为  南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程  工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署盖章后生效。

8  合同份数

本合同 正本贰份，副本陆份，共计捌份 。

发　包　人(公章)：　　　　　         承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　   法定代表人(签字或盖章)：

　　年　月　日　　　　　　　　　　　     年　月　日

附件四：

安全生产合同

甲方：  南通市海门区烈士陵园     

乙方：                                   

    为在  南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程   施工合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经双方协商，特签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关要求。

2．按照“安全第一，预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产会议，及时传达上级有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须健全。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

8．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，及时上报有关部门，严肃处理相关责任人，所造成的一切损失由乙方承担。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同一式捌份，甲乙双方各执贰份，其余由甲方分送有关单位。

甲方： （章）                        乙方：（章）  

代表：                               代表： 

年     月     日
工程量清单

   详见海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台，各投标单位自行下载。
第五章   图纸、技术资料及附件 （如有）
详见海门区限额以下公共资源智慧交易及一体化监管平台，各投标单位自行下载。
第六章 工程建设标准
本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其对应的建设工程工程量计算规范；
    2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）及其配套定额；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）及其配套定额；

二、本工程采用的技术规范

本工程应按江苏省施工验收规范执行。
三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。      

第七章 投标文件格式
           （封面）             工程

投标文件（商务标）
投标人(盖章)：                                .
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          .
日       期：        年         月        日

一、法定代表人身份证明书
投标人名称：                                 1
单位性质：                                   1
地    址：                                   1
成立时间：      年      月      日
经营期限：                                    1
姓名：        性别：       年龄：       职务：      1
系                             （投标人名称）的法定代表人。
特此证明
投标人：                    (盖公章)
        年      月      日
附法定代表人身份证复印件：

二、授权委托书
本授权委托声明：我        (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现委托                     （单位名称）        (姓名)为我单位合法代理人，以本公司名义参加                   （招标人名称）的                         (项目名称)的工程投标，代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我方均予承认。
委托期限：                 .
代理人无转委托权，特此委托。
                    投标人(盖公章)：                     
                       法定代表人（签字)：                  
身份证号码：                       
                      委托代理人(签字)：                  
身份证号码：                        
授权日期：       年      月      日
三、投 标 函

                           ：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                 （小写）             的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到   合格   。

(四)我单位拟派               为本工程项目负责人。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币   中标价的5%  作为履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：                                                  

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                                   

电话：                                    

邮政编码：                                 
日期：     年    月   日

已标价的工程量清单

五、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现
场
	项目负责人
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	技术负责人
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	施工员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	质量员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	安全员
	
	
	
	本栏填写内容为岗位证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。
以上第七章投标材料正确填写、签字盖章后，上传至系统“其他材料”中。

第八章  投标单位资格后审须知

一、总  则

1．鉴于南通市海门区烈士陵园作为拟建南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。
2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的一个 标段提出资格审查。
关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

二、资格后审申请
4．资格审查将面向具备行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。
5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

7．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

三、资格审查评审标准
8．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查材料的必要合格条件标准。

四、联合体

9、本工程不接受联合体投标。

五、利益冲突
10．近三年内直至目前，投标申请人应：

10.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

10.2未曾参与过本项目的技术规范、资格预审或招标文件的编制工作；

10.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

10.4为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

六、资格审查文件的提交

11．投标单位应提交资格审查有关资料 。

12.资格审查文件的编制：详见附件 1。

13．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

七、附件
14．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

15．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

16．相关承诺书由投标单位承诺，随投标单位资格后审须知同时发布。
17. 投标人参加本项目的投标视为已自行踏勘过现场，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行过周密的勘察和研究，充分了解本工程施工应采取的措施方案,已作出自己的判断结论和估价。根据现场情况作出相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。一旦中标，被认为考察结果已充分体现在投标书中。若违反，愿意放弃收回保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。
附件1

 资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备
的条件或说明

	1
	企业资质类别等级
	建筑工程施工总承包叁级及以上资质
	企业资质证书（副本）

	2
	投标企业资质动态监管结果查询
	投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态
	招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，资格审查作不通过。

	3
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质
	中华人民共和国建造师注册证书（必须注册在该投标单位且在有效期内）

	4
	拟派项目负责人安全生产考核证
	项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证
	具有建设行政主管部门核发的安全生产考核B证

	注1:本项目评标采用电子智能评标：电子智能评标系统根据系统上传的资格审查电子文件相关材料进行自动评审，电子交易平台专用投标文件制作软件中：“封面”、“诚信承诺书”、“资格审查资料”、“项目管理机构资料”、“投标一览表”等，投标人仔细填写、填全，做好投标人资质等级及拟投入项目负责人资质证书等相关链接，凡系统中没有完整体现的或系统未链接到的，电子智能评标系统会自动视为缺项，引起的废标由投标单位自行承担！

注2：系统中的“资格审查资料”“项目管理机构资料”务必做好相对应专业链接！
注3：所有上传资料均需原件彩色扫描件。
注4：软件公司技术咨询电话4009280095-5，17625740807（余工），18862609683（吴工）。  


本次投标各投标单位提供的材料均需确保真实合法有效，否则引起的法律责任由投标单位自行负责。
附件2
招标工程项目概况
一、项目概况
    1、项目位置：南通市海门区烈士陵园；
  2、地质与地貌：长江冲积平原；
  3、气候与水文：亚热带海洋性气侯；
  4、交通、电力供应与其他服务：已具备；

二、工程描述

1、项目名称：南通市海门区烈士陵园纪念碑修复工程；

  2、标段划分及相应招标内容：一个标段，工程量清单所示的工程；
  3、计划工期：20日历天；
  4、设计标准、规范简介：实施时，按本工程规定的有关设计、施工规范执行。
制定

















法定代表人身份证复印件粘贴处









